



ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΗΣ 4 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ «ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ –
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΔΗΜΟΣ
ΙΛΙΟΥ) – ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ»

RFP-368/19
Α.Σ. 82877

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

Οι ακριβείς ποσότητες των εργασιών των τοπογραφικών μελετών δεν είναι δυνατόν να προσμετρηθούν με ακρίβεια λόγω της φύσης των εργασιών αυτών και δεδομένου ότι οι χαράξεις δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Οι ακριβείς ποσότητες των εργασιών θα δοθούν μετά την ανάθεση της κάθε αντίστοιχης επιμέρους σύμβασης. Ως εκ τούτου, η προεκτίμηση του κόστους των ζητούμενων μελετών γίνεται βάσει σχετικών διαθέσιμων στοιχείων της ΑΜ, χωρίς ανάλυση σε μονάδες φυσικού αντικειμένου. Από τα διαθέσιμα ανάλογα στοιχεία της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. που αφορούν τοπογραφικές μελέτες σε επεκτάσεις του Μετρό της Αθήνας και με επικαιροποίηση των τιμών, εκτιμάται ότι η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή των προς ανάθεση τοπογραφικών μελετών ως εξής:

Κατηγορία Μελέτης	Προεκτιμώμενη αμοιβή ΕΥΡΩ
16. Μελέτες Τοπογραφίας	312.000,00

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ :	312.000,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (15%) :	46.800,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (χωρίς Φ.Π.Α.) :	358.800,00
Φ.Π.Α.(24%) :	86.112,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (με Φ.Π.Α.):	444.912,00